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PREAMBULE

Communes & parcelles

Gizia, Lons-le-Saunier, Macornay

Surface globale

Sur la Roche 10 ha
Cote de Mancy 49,6 ha
Les Baumes 18,3 ha

Propriétaires

Commune de Gizia, Commune de Lons-le-Saunier, Commune de Macornay

Gestionnaire

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, Jura Nature Environnement

Exploitants et contrats
agricoles

Ferme du Chateau (Gizia), Harold Berger (Céte de Mancy et les Baumes), Ferme
équestre de Mancy (Cote de Mancy)

Site CEN FC

39PSREV Pelouses seches du Revermont ; 39RNRMA Réserve naturelle régionale de
la Cote de Mancy ; 39MACOR Pelouse séche des Baumes

Périmetres d’inventaire
ou de protection

ZNIEFFs, RNR, Site Natura 2000

Habitats naturels

Pelouses séches méso-xérophiles, ourlet thermophile, fruticées, buxaies, chénaie-
charmaie

Objectifs de la
consultation

Débroussaillage d’entretien de pelouses seches
d’enfrichement.

paturées avec dynamique
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PARTIE 1 : REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

1. Dispositions générales

1.1. Objet de la consultation

La présente consultation a pour but de définir le contenu et les modalités de réalisation des travaux
sur trois sites du sud Jura :

- La pelouse séche de Sur Roche a Gizia,

- La Réserve naturelle régionale de la Cote de Mancy a Lons-le-Saunier et Macornay,

- La pelouse seche des Baumes a Macornay.

lls consistent au débroussaillage d’entretien de pelouses séches avec dynamique d’enfrichement en
complément de leur gestion pastorale.

Le descriptif des prestations se trouve dans le Cahier des clauses administratives particuliéres en partie
2 et le Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) en partie 3.

1.2.Localisation du projet

Les travaux seront conduits sur trois sites géographiquement distincts en propriétés communales de
Gizia, Lons-le-Saunier et Macornay (39), gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-
Comté (et Jura Nature Environnement pour la réserve de la Cote de Mancy).

Voir annexe 1 : Carte de Localisation des sites

1.3.Type de consultation

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte (MAPA) avec possibilité de
négociation. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la
commande publique.

1.4.Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pieces suivantes :
- Le reglement de la consultation (RC)

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieéres (CCTP) et ses annexes

- La décomposition des prix globale et forfaitaire (DPGF)

- Les plans, cartes et schémas

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de

consultation au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des offres, notamment suite a la
visite obligatoire sur site.
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Le dossier modifié est envoyé a I'ensemble des candidats ayant participé a la visite et ceux-ci devront
alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation a ce sujet.

1.5.Maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre

Le maftre d’ouvrage est le :
Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté
Maison de I'environnement de Bourgogne - Franche-Comté
4, Chemin du Fort de Bregille
25000 BESANGCON
www.cen-franchecomte.org
représenté par sa Présidente, Madame Muriel LORIOD-BARDI

Ci-aprés désigné « le CEN ». Il commande, finance et assure également la maitrise d’ceuvre des travaux.

2. Conditions de la consultation

2.1.Décomposition de la consultation

Allotissement

Le marché est composé de 4 lots dont le contenu est détaillé dans la partie 3 :
e Lot n°1:Débroussaillage d’entretien de Sur la Roche
e Lot n°2: Débroussaillage d’entretien de la Coéte de Mancy
e Lot n°3:Débroussaillage des passages de cl6ture de la Cote de Mancy
e Lot n°4 : Débroussaillage d’entretien des Baumes

Les candidats pourront répondre a un seul, a plusieurs, ou a la totalité des lots constituant la
consultation.

Tranches fermes et conditionnelles

Le lot n°3 est divisé en deux tranches dont une tranche ferme et une tranche conditionnelle dont le
contenu est détaillé dans la partie 3.

Les candidats devront répondre a la totalité des tranches.

2.2 Variantes

Aucune variante supplémentaire n’est autorisée.

2.3.Validité des offres

Le marché sera conclu a prix ferme. Les prestataires devront donc adapter leurs tarifs en fonction des
évolutions potentielles des prix.

L'offre présentée par le prestataire ne le lie que si 'acceptation de I'offre est notifiée par le CEN dans
un délai de 8 semaines a compter de la date limite de réception des offres.
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3. Présentation des candidatures et des offres

3.1.Visite obligatoire sur site

v Une
sera organisée par le CEN

, préalable a I'établissement des offres et au dépot des candidatures,

https://maps.app.goo.gl/1vAU67nypoTmm7BUA
v" Les candidats sont priés d’informer au préalable le CEN de leur participation a cette réunion.

3.2.Contenu du dossier de candidature

Le rendu des propositions comportera :
v Un mémoire technique détaillé, entiérement conforme au cahier des charges, contenant
notamment :
- Les moyens humains, détaillant précisément les moyens matériels, explicitant le déroulement
technique du chantier et identifiant clairement tous les postes de chantier.
- La prise en compte de la réduction de I'impact du chantier sur le site et sur I’environnement
sera examinée avec attention ;
- Un calendrier prévisionnel le plus précis possible, compatible avec les délais d’exécution fixés
dans le CCAP.
v"  Le dossier de consultation, diment daté et signé.
v" La déclaration sur ’honneur de ne pas se trouver en situation d'interdiction de soumissionner 3
un marché public et de satisfaire aux obligations d’emploi des travailleurs handicapés.
Les références de I’entreprise dans le domaine.
Les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire.
La décomposition du prix global et forfaitaire (Annexe XX) devra étre remplie en incluant
impérativement le montant TTC.
v" Tout document que le candidat jugera utile pour expliciter et compléter son offre.

ANENEN

3.3.Date de limite de réception des candidatures et des offres

Les propositions, portant la mention :

« 39RNRMA-MACOR-PSREV - travaux de débroussaillage 2025 »

devront parvenir au plus tard pour le lundi 1 septembre 2025 3 23h59 -

e De préférence par format électronique aux adresses ci-dessous :

bertrand.cotte@cen-franchecomte.org
avec copie a benjamin.mercier@cen-franchecomte.org

e Qu par voie postale :

Madame la Présidente
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Maison de I'environnement
4, Chemin du Fort de Bregille
25000 BESANCON

NB : toute entreprise soumissionnant au marché s’assurera de la bonne réception de I'offre, dans le
délai imparti. Cela vaut aussi bien par voie postale que par voie électronique.
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4. Examen des candidatures et des offres

4.1.Criteres d’analyse des candidatures

L’'examen des candidatures portera sur les éléments suivants :

La participation a la visite préalable obligatoire sur site ;

La complétude du dossier de candidature ;

Le respect de la date limite d’envoi des candidatures et des offres ;

La capacité technique et professionnelle du candidat, nécessaire a I’'exécution du marché. Elle
sera évaluée sur la base des moyens et matériels mis en ceuvre et des références, en lien avec
I'objet du marché.

4.2 .Criteres d’analyse des offres

Le jugement des offres sera effectué au moyen des critéres suivants, chaque critére étant pondéré :

Valeur technique (75 %) :

o Moyens humains mis en ceuvre dont capacité a assurer la conduite et la sécurité du
chantier (5 %),

o Caractéristiques techniques des engins, matériels et matériaux mis en ceuvre (25 %),

o Pertinence du mémoire technique : description des itinéraires techniques, de la mise
en ceuvre du chantier, etc. (30 %),

o Calendrier prévisionnel : disponibilité, délais, pertinence, etc. (5 %),

o Prise en compte de I'environnement (5 %)

o Niveau de compétence et expérience du candidat (5 %)

Prix (25 %) :

Offre plancher

X25
Offre jugée

4.3.Négociation

Le maitre de I'ouvrage procedera a l'analyse des offres des candidats dont la candidature aura été
admise et sélectionnera, sur la base des criteres de sélection des offres, les candidats avec lesquels il
pourra engager des négociations.

Le pouvoir adjudicateur se réserve cependant la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres
initiales, sans négociation.

AVissue de ces éventuelles négociations, il retiendra I’offre la plus avantageuse sur la base des critéres
de choix des offres définis dans I'avis.
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5. Renseighements techniques et administratifs complémentaires

La personne habilitée a donner les renseignements est :

Bertrand COTTE
Chargé de mission - CEN Franche-Comté
07.87.56.23.19
bertrand.cotte@cen-franchecomte.org

Vous pouvez également joindre :

Benjamin MERCIER
Responsable de péle - CEN Franche-Comté
06.01.32.52.06
benjamin.mercier@cen-franchecomte.org

Le candidat déclare avoir pris connaissance du
réglement de la consultation, du CCAP et du CCTP et en

accepte les clauses.

Le

Signature et cachet
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PARTIE 2 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)

1. Piéces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;

- l'offre technique (mémoire technique) et financiere du titulaire.

2. Obligations du titulaire

L'entreprise est tenue de s’assurer du parfait achévement du chantier, sachant que le présent
descriptif n’est en rien limitatif et ne peut déroger d’aucune maniere aux regles de I'art, et que
I’entreprise est, de par sa qualification, apte a palier toutes les erreurs ou omissions.

De ce fait, elle ne pourra prétendre a aucun réglement en plus-value, ni se dérober devant I'obligation
de conformité de ses installations.

Par ailleurs, si préalablement a I'exécution et en cours de réalisation, des modifications d’ordre
secondaire inhérentes a tout chantier s’aveérent nécessaires, |'entreprise ne saurait, de ce fait,
demander une quelconque plus-value.

2.1.Réglementation

L’'ensemble des travaux réalisés par I'entreprise sera conforme a la réglementation et aux régles de
I’art en vigueur lors de I’exécution des travaux.

L’intervention prend place :

- sur trois sites du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté,

- sur plusieurs ZNIEFFs de type |

- au sein de la Réserve naturelle régionale de la Cote de Mancy

- au sein du site Natura 2000 de la Coéte de Mancy

- pour partie dans le périmetre de I’Arrété préfectoral de protection de biotope (APPB) « Corniches du
département du Jura » a Gizia.

Ces zonages s’accompagnent d’une réglementation concernant la préservation des milieux naturels,
des paysages et qui peut concerner les travaux mis en ceuvre.

L'APPB s’accompagne notamment une interdiction de réalisation de travaux utilisant des moteurs
thermiques ou de pratiquer toute activité bruyante entre le 15 février et le 15 juin inclus.

Le site abrite par ailleurs des milieux naturels remarquables de pelouses seches et affleurements
rocheux, ainsi que de nombreuses espéces protégées de faune et de flore.
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2.2.Préconisations environnementales

L’entreprise devra tenir compte dans I'organisation des travaux du caractére sensible des milieux sur
lesquels elle travaillera.

Les contraintes environnementales imposent des moyens humains et des modes opératoires adaptés
que le prestataire ne pourra ignorer, afin d’éviter tout impact significatif sur le site.

Le Conservatoire attire en particulier I'attention du prestataire sur les points suivants :

- Lacirculation est limitée sur les sites et devra répondre aux stricts besoins des travaux

- Les feux sont interdits

- L'utilisation de broyeurs de pierres et autres casse cailloux est strictement interdite

- Les huiles hydrauliques et huiles moteurs utilisées seront de préférence biodégradables dans
la mesure du possible

- Les engins devront impérativement étre propres en arrivant sur le chantier, ceci afin de ne pas
véhiculer de plantes invasives (Renouée du Japon, solidages américains...).

D’une maniere générale, le prestataire devra identifier toutes les précautions que prendra son équipe
pour corriger ou limiter les impacts éventuels du chantier sur le milieu naturel, que cela concerne la
gestion des déchets ou d’autres considérations environnementales.

2.3.Contréle des quantités

Le prestataire est sensé avoir controlé toutes les quantités, y compris celles inscrites éventuellement
au bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire. Toute plus-value postérieure a la
passation du marché ne pourra étre prise en compte, quel que soit le préjudice subi par le prestataire.
Il se devra de consulter le Maitre d’ceuvre en cas de litige sur les quantités portées au marché.

2.4.Dégradations

Le prestataire sera seul responsable des dégradations fortuites ou dues a la malveillance qui pourraient
se produire avant la réception des travaux et il sera tenu de les réparer.

Le prestataire devra prendre toutes les dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux
ouvrages existants de toutes natures (constructions, magonneries, réseaux végétaux, sols, etc.)
rencontrés pendant I’exécution des travaux.

Le prestataire supportera la responsabilité entiére des dégats qu’il pourrait occasionner pendant la
durée des travaux et le délai de garantie.

Ainsi la destruction de végétaux ou la détérioration des sols hors de la zone d’emprise du chantier sera
a restaurer intégralement aux frais du prestataire.

De méme, sur la surface de I'emprise concernée, toutes interventions exagérées sur le milieu naturel
feront I'objet d’un constat pouvant entrainer la remise en état des lieux.
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3. Délais et déroulement de la mission

3.1.Délai d’exécution du marché

Une fois le marché attribué, le candidat retenu devra impérativement attendre I'autorisation du CEN
pour commencer |'exécution du marché.

La date prévisionnelle de début des prestations est a partir du ler octobre 2025.

La date prévisionnelle d’achévement des prestations est le 28 février 2026 au plus tard.

La date limite de réception des travaux est fixée au 28 février 2026, date ultime non négociable.

Les dates d’intervention et de repli seront décidées apres accord explicite du CEN, tenant compte des
contraintes imprévisibles lors de la rédaction du présent cahier des charges.

3.2.Démarrage de la mission

Le prestataire choisi prendra contact avec le CEN dans un délai maximum de 15 jours a partir de la date
de réception de la notification d'engagement de sa mission afin de valider ensemble le calendrier des
travaux.

Une réunion de lancement des opérations sera organisée en présence a minima du CEN et de
I'entrepreneur.
Il'y sera décidé de :

- la date précise d'intervention de I'entreprise ;

- l'accés aux parcelles ;

- les zones d’'implantation ;

- les zones sensibles ou la circulation d’engins sera proscrite.

3.3.Interruption du chantier

En cas d’interruption prévue du chantier, I'entrepreneur avisera le CEN 24 heures au moins avant
I'arrét des travaux. De la méme facgon, il préviendra au moins 24 heures (ouvrées) avant la reprise des
travaux.

Le CEN pourra ordonner I'arrét du chantier s’il juge que les conditions (atmosphériques, techniques ou
autres) ne sont pas compatibles avec une bonne exécution. L'entrepreneur devra arréter
immédiatement sans pouvoir prétendre a aucune indemnité du fait de cette interruption.

3.4.Visites de controle

Des visites de contrdles seront effectuées par le CEN afin de suivre le bon déroulement du chantier.
Un constat, contresigné par le CEN et I'entrepreneur, pourra étre rédigé si nécessaire a l'issue de
chaque visite.

3.5.Replis du chantier et réception des travaux

Aprés exécution des travaux, le site sera déblayé de tout matériel, matériaux et déchets. L’'ensemble
du chantier sera remis en état.

Une réunion de réception des travaux sera alors organisée. Le CEN s’assurera de la bonne exécution
des travaux suivant les conditions définies dans le présent cahier des charges et les options
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éventuellement fournies dans le devis. Le CEN dressera un constat signé par l'entrepreneur
mentionnant si la réception est ou non prononcée.

En cas de pré-réception assortie de réserves, le CEN fixera un délai pour que le prestataire puisse
remédier aux défauts ou aux malfacons constatées. Les réserves étant levées, le CEN établira le constat
de réception qui permettra le paiement de la prestation.

4. Sécurité des chantiers et prise en compte des usages

L'entrepreneur prendra a sa charge toutes dispositions nécessaires pour la mise en sécurité des
chantiers, notamment par la pose de panneaux de signalisation et de tout type de balisage adéquat
sur les zones d’acces publiques.

Les sites font I'objet de différents usages qui devront étre intégrés par I’entreprise

- Usage agricole pour le paturage. Des équipements pastoraux sont présents sur les sites
(cloture, abreuvement, etc.) et ne devront pas étre dégradés par les travaux. Des tuyaux de distribution
d’eau pour l'abreuvement sont présents au sol dans les secteurs qui seront débroussaillés, leur
emplacement sera signalé par le maitre d’ouvrage afin de ne pas les détériorer. Des animaux pourront
étre présents au paturage durant la mise en ceuvre de travaux, |'organisation des travaux en lien avec
le maitre d’ouvrage devra permettre d’éviter tout interférence.

- Fréguentation humaine : les sites sont ouverts au public et parcouru par des sentiers
pédestres. Certains font I'objet d’une importante fréquentation pédestre, en particulier la réserve de
Mancy du fait de sa situation péri-urbaine.

L'entrepreneur sera entiérement responsable des accidents ou dommages causés a un tiers, a son
personnel ou a des équipements par le non-respect des mesures de sécurité ou le manque de vigilance
et ne pourra présenter aucun recours contre le CEN au cours de I'exécution ou a I'occasion du marché.

Des risques naturels spécifiques existent sur le site :
- Des falaises sont présentes sur les trois sites, qu’elles soient naturelles ou liées a d’anciennes
carrieres,
- Certains secteurs présentent de fortes pentes,
- Des affleurements rocheux et microtopographies sont présents au sein des pelouses

5. Modalités de paiement

Les versements interviendront sur présentation de factures et d’un RIB, par virement bancaire :
e Avance forfaitaire possible de 30 % au démarrage des travaux ;
e Acomptes successifs sur présentation d’une facture détaillée et quantifiée des prestations (par
lot et par mission), validée par le maitre d’ouvrage ;
e Solde apreés réception du chantier.

Les paiements seront réalisés dans un délai de 30 jours a compter de la réception des factures. Le
nettoyage total du chantier conditionnera notamment le paiement du solde des travaux.

NB : toutes les factures devront obligatoirement porter la mention « 39RNRMA-MACOR-PSREV —
Travaux de débroussaillage 2025 ».
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6. Résiliation du marché

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Le CEN pourra, en cas de réalisation non conforme, procéder a la résiliation du présent marché aprés
I'envoi, a cet effet, au prestataire, d'une lettre recommandée avec accusé de réception, apres une mise
en demeure préalable.

Il pourra en outre exiger un reversement a son profit de toute ou partie des sommes déja versées.

Le prestataire ne pourra prétendre a aucune indemnité.

Une médiation et un accord entre les deux parties pourront néanmoins étre recherchés.
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PARTIE 3 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

1. Acces au chantier
L’acces au site se fera pour les différents sites :

- SurlaRoche a Gizia : depuis le hameau du Chanelet a Gizia en empruntant la voie communale
dite « Route du Belvédere ».

- La Cbte de Mancy: depuis Lons-le-Saunier en passant devant la Ferme équestre et en
empruntant le chemin de Mancy.

- Les Baumes a Macornay : en empruntant la route de Bornay (D156), ou en empruntant le
chemin rural du Mont du Tartre.

2. Périodes d’intervention

Les prestations seront conduites dans le respect du fonctionnement des écosystémes et durant une
période comprise entre le 1*octobre 2025 et le 28 février 2026, afin de limiter le dérangement des
espéces faunistiques et floristiques et conformément a la réglementation en vigueur.

Pour le site Sur la Roche a Gizia, les travaux devront étre achevés au plus tard le 14 février 2026, du
fait de la réglementation de I’APPB « corniches calcaires du département du Jura ».

Les travaux de débroussaillage devront étre anticipés et organisés en amont entre le prestataire et le
maitre d’ouvrage afin d’éviter les périodes de paturage ovins susceptibles d’exister en octobre-
novembre a la Cote de Mancy et aux Baumes.

Les travaux mécaniques seront impérativement menés dans des conditions météorologiques
favorables, sur sol sec, ressuyé ou gelé, afin d’éviter la dégradation des milieux naturels, la création
d’orniéres et la sécurité des chantiers.

De mauvaises conditions météorologiques pourront justifier un report d’intervention. Le prestataire
tiendra le maitre d’ouvrage régulierement informé de I'état d’avancement du chantier en fonction des
conditions météorologiques.

3. Exécution des travaux

3.1.Lot n°1 : Débroussaillage d’entretien de Sur la Roche
3.1.1. Localisation et vocation
Localisation : Gizia, voir cartographie en Annexe 1
Quantité : 3 ha
Objectif : Débroussaillage d’entretien de pelouse séche

3.1.2. Caractéristiques

- Il s’agit de traiter des rejets ligneux de faible dimension issus d’opérations de réouverture
réalisées en 2024 et d’entretien par broyage d’un parc colonisé par des ronciers et autres arbustes
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- Débroussaillage d’entretien sur une surface d’environ 3 ha, intervention mixte manuelle et
mécanique pour s’adapter a la topographie et a 'abondance d’affleurements rocheux.

- Coupe uniguement de rejets ligneux et arbustes de faible hauteur. Les buissons bien
conformés et délimités ainsi que les bosquets arborescents existants seront conservés. Les zones en
herbe, sans ligneux ne seront pas travaillées.

- Broyage au ras du sol ou le plus bas possible en fonction de la microtopographie ou de la
présence d’affleurements rocheux, ceci pour limiter la création de « chicots » pouvant entrainer des
blessures aux pieds pour les animaux paturant le site.

- Utilisation d’un broyeur léger adapté au ligneux de petit diameétre et permettant de ne pas
dégrader ni retourner le sol, de préférence broyeur a marteaux mobiles.

- Intervention complémentaire a I'aide de débroussailleuse portée sur les secteurs non
mécanisables du fait de la topographie ou de la présence d’affleurements rocheux.

- En cas de coupe, les rémanents seront ramassés et mis en tas dans les bordures et lisiéres.
En cas de broyage les rémanents pourront étre laissés au sol.

- Travail superficiel du sol interdit, usage de broyeurs de pierres interdit. Travail soigné avec
une attention particuliere pour éviter de détériorer ou marquer les affleurements et dalles rocheuses
existantes.

3.2.Lot n°2 : Débroussaillage d’entretien de la Cote de Mancy
3.2.1. Localisation et vocation

Localisation : Lons-le-Saunier et Macornay, voir cartographie en Annexe 1
Quantité : 7,2 ha
Objectif : Débroussaillage d’entretien de pelouse séche

3.2.2. Caractéristiques

- Il s’agit de traiter des rejets ligneux de faible dimension issus d’opérations d’entretien par
broyage réalisé en 2025.

- Broyage d’entretien sur une surface globale d’environ 7,2 ha (incluant des zones sans
buissons donc non travaillées). Toute la surface est mécanisable, sans affleurements et faiblement
pentue.

- Broyage uniquement de rejets ligneux et arbustes de faible hauteur. Les buissons bien
conformés et délimités ainsi que les bosquets arborescents existants seront conservés. Les zones en
herbe, sans ou avec une tres faible densité de ligneux ne seront pas travaillées.

- Broyage au ras du sol ou le plus bas possible en fonction de la microtopographie ou de la
présence d’affleurements rocheux, ceci pour limiter la création de « chicots » pouvant entrainer des
blessures aux pieds pour les animaux paturant le site.

- Utilisation d’un broyeur léger adapté au ligneux de petit diamétre et permettant de ne pas
dégrader ni retourner le sol, de préférence broyeur a marteaux mobiles.

- Travail superficiel du sol interdit, usage de broyeurs de pierres interdit. Travail soigné avec
une attention particuliere pour éviter de détériorer ou marquer les affleurements et dalles rocheuses
existantes.
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3.3.Lot n°3 : Débroussaillage des passages de cloture de la Cote de Mancy
3.3.1. Localisation et vocation

Localisation : Macornay, voir cartographie en Annexe 1
Quantité : Tranche ferme 0,5 ha + tranche conditionnelle 1950 m
Objectif : Débroussaillage d’entretien de pelouse séche

3.3.2. Caractéristiques

‘Tranche Ferme : dégagement coté intérieur des cI6tures‘

- Il s’agit de dégager les passages de cloture qui ont été ouverts en 2023 et d’entretenir un
secteur de pelouses de pentes ayant bénéficié d’un débroussaillage en 2025.

- Débroussaillage d’entretien sur une surface d’environ 0,5 ha. Tous les secteurs se trouvent
en forte pente avec présence d’affleurements rocheux et sont difficilement mécanisables.

- Coupe des rejets ligneux et ronciers pour dégager une largeur d’environ 2-3 m (selon
configuration du terrain) sur environ 1 000 m, ainsi qu’un secteur de pelouse séche en pente de 0,25
ha.

- Coupe ou broyage au ras du sol ou le plus bas possible en fonction de la microtopographie ou
de la présence d’affleurements rocheux, ceci pour limiter la création de « chicots » pouvant entrainer
des blessures aux pieds pour les animaux paturant le site.

- Utilisation d’'un matériel adapté a la forte pente (débroussailleuse portée, broyeur
radiocommandé, etc.) et permettant de ne pas dégrader ni retourner le sol, si broyeur, de préférence
a marteaux mobiles.

- En cas de coupe, les rémanents seront ramassés et mis en tas dans les bordures et lisiéres.
En cas de broyage les rémanents pourront étre laissés au sol.

- Travail superficiel du sol interdit, usage de broyeurs de pierres interdit.

‘Tranche Conditionnelle : dégagement sous le fil et c6té extérieur des cI6tures’

- Il s’agit de dégager la cléture par un passage de débroussailleuse sous le fil du bas (sans
endommager le fil) et de dégager la cloture du c6té extérieur du parc sur environ 1 m de large sur un
linéaire de 1 950 m.

- Coupe des ligneux et ronciers sur environ 1 m de large et élagage manuel des lisieres et
branches tombantes.

- Utilisation d’un matériel adapté a la forte pente (débroussailleuse portée, broyeur
radiocommandé, etc.) et permettant de ne pas dégrader ni retourner le sol, si broyeur, de préférence
a marteaux mobiles.

- En cas de coupe, les rémanents seront ramassés et mis en tas dans les bordures et lisieres.
En cas de broyage les rémanents pourront étre laissés au sol.

- Travail superficiel du sol interdit, usage de broyeurs de pierres interdit.
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3.4.Lot n°4 : Débroussaillage d’entretien des Baumes
3.4.1. Localisation et vocation

Localisation : Macornay, voir cartographie en Annexe 1
Quantité : 2 ha
Objectif : Débroussaillage d’entretien de pelouse séche

3.4.2. Caractéristiques

- Il s’agit de traiter des rejets ligneux de faible dimension issus d’opérations de réouverture
réalisées en 2023.

- Broyage d’entretien sur une surface globale d’environ 2 ha. Toute la surface est mécanisable,
sans affleurements importants et moyennement pentue.

- Broyage uniquement de rejets ligneux et arbustes de faible hauteur. Les buissons bien
conformés et délimités ainsi que les bosquets arborescents existants seront conservés. Les zones en
herbe, sans ou avec une tres faible densité de ligneux ne seront pas travaillées.

- Broyage au ras du sol ou le plus bas possible en fonction de la microtopographie ou de la
présence d’affleurements rocheux, ceci pour limiter la création de « chicots » pouvant entrainer des
blessures aux pieds pour les animaux paturant le site.

- Utilisation d’un broyeur léger adapté au ligneux de petit diamétre et permettant de ne pas
dégrader ni retourner le sol, de préférence broyeur a marteaux mobiles.

- Travail superficiel du sol interdit, usage de broyeurs de pierres interdit. Travail soigné avec
une attention particuliére pour éviter de détériorer ou marquer les affleurements et dalles rocheuses
existantes.
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ANNEXES

- Annexe 1 : Carte de Localisation des sites
- Annexe 2 : Cartographie des opérations

- Annexe 3 : Décomposition des prix globale et forfaitaire
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Annexe 1 : Carte de localisation des sites
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Source : CEN FC, 2025 (B. Cotte) / Fond : IGN. Orthophotoplan. Autorisation SINP / Quantum GIS
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Annexe 2 : Cartographie des opérations
Sur la Roche a Gizia

Légende

Lot n°1 : Débroussaillage d’entretien
de Sur la Roche




Annexe 2 : Cartographie des opérations

Lot n°2 : Débroussaillage d’entretien
de la Cote de Mancy
Lot n°3 : Débroussaillage des passages
de cl6ture Tranche ferme

—— Lot n°3 : Débroussaillage des passages
de cloture Tranche conditionnelle

Source : CEN FC, 2025 (B. Cotte) / Fond : IGN. Orthophotoplan. Autorisation SINP / Quantum GIS
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Annexe 2 : Cartographie des opérations
Les Baumes a Macornay

Légende

Lot n°4 : Débroussaillage d’entretien
des Baumes

Source : CEN FC, 2025 (B. Cotte) / Fond : IGN. Orthophotoplan. Autorisation SINP / Quantum GIS
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Annexe 3 : Décomposition des prix globale et forfaitaire (DPGF)

TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE DES PELOUSES SECHES DE SUR LA ROCHE, LA COTE DE
MANCY ET LES BAUMES

GIZIA, LONS-LE-SAUNIER, MACORNAY (39)

Lot n°1 : Débroussaillage d’entretien de Sur la Roche 3 ha
Lot n°2 : Débroussaillage d’entretien de la Céte de Mancy 7,2 ha
Lot n°3 : Débroussaillage des passages de cloture de la Céte de Mancy
Tranche ferme 05ha
Lot n°3 : Débroussaillage des passages de cloture de la Cote de Mancy
Tranche conditionnelle 195om
Lot n°4 : Débroussaillage d’entretien des Baumes 2 ha
- v ]

TOTAL

Fait a Le contractant (cachet et signature)

Le Le signataire doit porter la mention

En un seul original « lu et approuvé
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